

追加議案第2号

工事請負契約の締結について

次により、工事請負契約の締結をしたいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年高根沢町条例第152号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和4年6月15日

高根沢町長 加藤公博


- | | |
|----------|--|
| 1 契約の目的 | 北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事 |
| 2 契約の方法 | 事後審査型条件付一般競争入札 |
| 3 契約金額 | 98,428,000円 |
| 4 契約の相手方 | 栃木県小山市駅東通り2丁目39番11号
潮田建設株式会社
代表取締役 潮田 安弘 |

工事請負契約の締結について


- 1 工 事 名 北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事
- 2 工 事 箇 所 高根沢町大字太田地内
- 3 工 事 期 間 議決のあった日の翌日から令和5（2023）年1月31日
まで
- 4 請 負 代 金 98,428,000円（うち消費税額8,948,000円）
- 5 工事請負業者 栃木県小山市駅東通り2丁目39番11号
潮田建設株式会社
代表取締役 潮田 安弘
- 6 工 事 概 要 直接仮設 一式
屋根改修 一式
防水改修 一式
外壁改修 一式
建具改修 一式
内外装改修 一式
塗装改修 一式
- 7 入 札 種 類 事後審査型条件付一般競争入札
- 8 開 札 日 令和4（2022）年5月31日（火）

北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事 配置図・立面図

【配置図】



【立面図(北側)】



入札結果表

開札日 令和4(2022)年5月31日

入札番号: 1001

工事名: 北高根沢中学校屋内運動場 屋根・外壁等改修工事

(高根沢町大字太田地内)

会社名	入札書記載金額 (○印は落札価格)	入札率	備考
竹石建設株式会社	86,800,000	88.89%	低入札調査
潮田建設株式会社	89,480,000 ○	91.63%	
株式会社浜屋組	96,000,000	98.31%	
松本建設株式会社	93,740,000	96.00%	
磯部建設株式会社	97,600,000	99.95%	
予定価格 (A)	97,650,000	※税抜き価格	
予定価格算定基礎 (B)	87,203,182		
予定価格の87% A×87%	84,950,000		
予定価格の92% A×92%	89,830,000		
低入札価格	87,200,000		
調査基準価格の決定	87,200,000	89.30%	

※ 上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込みに係る価格である。

・開札した結果、最低の価格で入札した竹石建設株式会社が高根沢町低入札価格調査制度の調査基準価格を下回り低入札調査対象となったため、落札者の決定を保留した。

・高根沢町低入札価格調査制度実施要綱第7条により基本調査を行ったところ、竹石建設株式会社が失格という結果となったため、次に低い価格で入札した潮田建設株式会社が落札候補者となった。

・高根沢町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱第9条に基づき潮田建設株式会社の事後審査を行ったところ入札公告に示す入札参加資格要件を満たしているため落札者となった。